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新津校区学生宿舍4号楼空调线路铺设工程项目施工招标需求 

 

项目预算建安费用为 127775.20元。 

一、项目情况 

1、工程名称：新津校区学生宿舍 4号楼空调线路铺设工程项目 

2、工程地址: 汕头职业技术学院新津校区(永安汕充公路18号) 

3、建设单位：汕头职业技术学院 

4、建设规模：新津校区学生宿舍 4号楼共 4层，每层 8间宿舍。 

5、工程内容：从配电房到 4号楼铺设 YJLV23-5*50电缆；制安

控制屏、配电箱、智能电表；铺设 4 平方电线到每间宿舍；每间宿

舍配套一漏电空气开关一空调插座，具体详见施工图纸、《工程预算

书》。 

6、资金来源：自筹。 

7、本项目最高限价：预算建安费用为 127775.20元。 

8、承包方式：固定总价包干，根据施工图纸、《工程预算书》

包括的内容，由中标人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包

文明施工、包检测、包造价、包竣工图编制、包工程竣工合格验收

通过、包结算。 

9、投标报价应是完成本项目招标内容及工期的全部，包括完成

本项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、其他措施项目

费、机械进出场费、赶工措施费、室内桌椅及设施设备的进出搬移、

建筑垃圾的外运清理、总包服务费、风险费、政策性文件规定费用

等所有费用，中标后造价不做调整。 

二、投标人资质要求 
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1、具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上（含二级）资质或

建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质（以上均须提供证明

材料复印件加盖公章）。 

三、招标项目技术要求 

1、设计图纸（附电子版）； 

2、《工程预算书》（附电子版）； 

3、投标人投标前自行到现场进行勘查，其费用由投标人自理。 

四、招标项目商务要求 

1、施工工期：合同签订后20日历天内完成全部工程的施工、安

装、调试和验收，并交付使用；由于中标人自身原因，延误了竣工

时间，每逾期一天，应减收该项目工程核定结算款的2‰，逾期一个

月合同终止，中标人应赔偿招标人合同款的50％。 

2、工程质量要求：工程质量符合国家现行施工验收规范，达合

格工程标准。  

3、安全文明施工要求：中标人在施工期间应严格遵守《中华人

民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理

条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施

工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若

违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。 

4、总包及分包规定：本项目采用总包的形式，不得分包。 

5、保修期（含保修期服务要求）：（按建设部《房屋建筑工程质

量保修办法》的规定执行）。 

保修期从合同工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收

的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 

6、质量保修责任 
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（1）属于保修范围的项目，中标人应在接到招标人通知后的 7 

天内派人保修。中标人未能在规定时间内派人保修的，招标人可自

行或委托第三方保修,费用由招标人负责。 

（2）发生紧急抢修事故的，中标人在接到通知后，应立即赶赴

现场进行抢修。 

7、付款方式 

工程竣工验收合格后，招标人将中标人编制的工程结算书送有

造价咨询资质的单位审核，按审核结算定案建安费用的 95%支付工

程款给中标人，保留工程结算定案款 5%作为质保金，自竣工验收合

格之日起一年后付清 (注:付款以汕头市国库支付中心支付时间为

准，不计利息) 。   

8、施工条件及管理要求 

（1）招标人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工

由中标人自行解决，其费用由中标人自理。 

（2）施工用水及用电：由招标人提供施工用水接口，用水费用

由中标人支付；由招标人提供施工用电接口，用电费用由中标人支

付。 

（3）施工时间安排：正常情况下为上午 8：30-11：30，下午

14：30-17：30，施工时间如需变动，以招标人的书面或口头通知为

准。 

（4）本施工项目场所在校园内，施工人员必须严格遵守招标人

相关规章制度，对违反相关规定的人员，将依法追究其法律动责任。

中标人需制订好不影响学院安全的施工方案，经招标人审核同意后

才能施工。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受招标人

的管理。 
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（5）中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干

净。 

（6）中标人在施工现场需对现有的设备或装饰装修进行整改

时，中标人必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。 

9、其他说明 

（1）中标人不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件

中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意，如

有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含

质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目

负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按

实际发生额赔偿。 

（2）在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。

若有任何损坏，须立即通知有关部门和招标人，并由损坏单位承担

损失和修复费用。 

（3）投标人应承担所有与编制和提交投标文件有关的费用，不

论投标的结果如何，招标代理机构、招标人在任何情况下均无义务

和责任承担这些费用。 

（4）投标人中标后，如因招标人的原因取消建设的，中标人应

无条件服从，不得因此向招标人提出任何索赔。 

   


